

"ПОГОДЖЕНО"

Менський міський голова

Г. ПРИМАКОВ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

АТ «ОТКЕ»

(назва організації, що затверджує)

Голова правління О. ЩЕРБИНА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)



" " 2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Заміна існуючих вікон на металопластикові в будівлі котельні Суворова, 1 м. Мена

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	58,94	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	18	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,99	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,51	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	52,44	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,58	
8	Установлення віконних зливів	м	34,6	

Склав Начальник ділянки Ю. ВЯЛКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Заступник керівника ВІД В. ЖОРОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]