

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 138,803 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Заміна існуючих вікон на металопластикові в будівлі котельні Суворова, 1 м. Мена**

Складений в поточних цінах станом на 12 січня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Заміна існуючих вікон на металопластикові	138,803	-	-	138,803
		Разом по главі 2:	138,803	-	-	138,803
		Разом по главах 1-7:	138,803	-	-	138,803
		Разом по главах 1-8:	138,803	-	-	138,803
		Разом по главах 1-9:	138,803	-	-	138,803
		Разом по главах 1-12:	138,803	-	-	138,803

1	2	3	4	5	6	7
			138,803	-	0	138,803
Всього по зведеному кошторисному розрахунку						

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Зачині стусича в кон на деталоплоскості в будівлі готельні Суворова 1 м. Миколаїв

Назва дефекту	Єдиниця виміру	Кількість	Примітка
Підривання металопластини з металопластини	шт	1	
Підривання металопластини з металопластини	шт	88,04	
Підривання металопластини з металопластини	шт	1	
Підривання металопластини з металопластини	шт	0,09	
Підривання металопластини з металопластини	шт	3,51	
Підривання металопластини з металопластини	шт	32,44	
Підривання металопластини з металопластини	шт	2,58	
Підривання металопластини з металопластини	шт	34,5	



ОЩЕРБИНА

2021 р

2021 р