

1*
 Програмний комплекс АВК - 6 (3.6.0) укр.
 Заміна існуючих вікон на металопластики в будівлі котельні Суворова, 1 м. Мена
 Заміна існуючих вікон на металопластики

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
 Заміна існуючих вікон на металопластики в будівлі котельні Суворова, 1 м. Мена**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Об'єктування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	144,48	63,90					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	5,2	72,34					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4						
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	10,77	105,95					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	160,45						
		Середній розряд робіт	розряд	3,4						
6	СН203-850	II. Будівельні машини і механізми								
7		Навантажувачі однокошовеї, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,5526	226,78					
8	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,885418	125,32					
9	СН203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	2,92873	86,97					
		Разом по розділу II	грн.		77,00					
9	СН270-119	III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат								
10	СН270-135	Шуруповерти	маш-год	6,703049	121,88					
		Перфоратори електричні	маш-год	7,349933	356,95					
		Разом по розділу III			559,27					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції									
11	C112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0003485	3542,44	3328,70	144,28	69,46	
12	+C113-1451 варіант 1	Відливи віконні 200 мм	м	34,6	1,23	1,16	0,05	0,02	
13	+C123-3 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	58,94	66,17	63,45	1,42	1,3	
14	C123-385 варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 300 мм	м	2,6316	2289,48	2195,37	49,13	44,98	
15	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	100шт	1,5	1865,71	1823,50	5,63	36,58	
16	&C1545-172- 2-Р варіант 1	Планка спеціальна (нащільник)	м	84	109964,95	107477,09	331,83	2156,03	
17	&C1550-38-1- 2Б варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS 62 (під пістолет) 750мл	балон	18	280,17	272,76	1,92	5,49	
18	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	5,8	737,30	717,80	5,05	14,45	
Разом по розділу IV					125259,16	122307,62	496,08	2455,46	

Склав: Інженер ВІД _____ Ковальова І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник керівника ВІД _____ Жорова В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]